A

Me gusta
General Rodriguez

- Gobierno del Pueblo

LICITACION PUBLICA N° 15/ 25

“CERCO PERIMETRAL - ETAPA 2 - ENLA E.S.S.T. N° 17
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Condiciones Generales.

Articulo 1°: LICITANTE
La Municipalidad de General Rodriguez, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, Ilama a esta
Licitacion Publica.

Articulo 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

La Secretaria de Obras, de la Municipalidad de General Rodriguez, con sede en 2 de Abril e
Intendente Garrahan, de la localidad de General Rodriguez, serén la Autoridad de Aplicacién de esta
Licitacion.

Articulo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacion Pablica se regira, en el orden de prelacion que a continuacién se enumera, por: a) El
presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Organica Municipal; c) EI Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires; d) ElI Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de General Rodriguez; e) La Ley de
Contabilidad N° 7164; f) La Ordenanza General N° 267; g) La Ley N° 6021 de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires en forma supletoria y la cual resulte mas conveniente a los intereses
Municipales.-

Articulo 4°: OBJETO DE LA LICITACION
Esta licitacidn tiene por objeto la provision de proyecto ejecutivo, materiales y/o mano de obra y/o

todo otro bien o servicio necesario para la ejecucién de las obras para la Obra de “CERCO

PERIMETRAL - ETAPA 2 - EN LA E.S.S.T. N° 1” dentro del Partido de General
Rodriguez, de acuerdo a lo detallado en la Memoria Descriptiva, Especificaciones Teécnicas y
Documentacion Grafica que forman parte del presente Pliego.

Articulo 5°: VALOR DEL PLIEGO

Fijase el valor del pliego en la suma de PESOS: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 00/100. ($95.587,00). El Pliego podra ser adquirido en la Oficina de
Compras, hasta 48 horas antes a la fecha de apertura. Se establece asimismo que quien lo adquiera
deberd identificarse e indicar en su caso por quién actua, y constituir domicilio especial en los
términos previstos en el art. 7°.

Articulo 6°: FINANCIACION DE LA OBRA
La obra que se licita, se abonara a través de los pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal
con financiamiento de la provincia de Buenos Aires. -
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Articulo 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del
Partido de General Rodriguez y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se
consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de
cambio de domicilio deberad hacerse en forma fehaciente y solo surtira efecto luego del tercer dia
habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se efectuara mediante presentacion en el expediente
licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regird a partir del primer dia habil siguiente.

Articulo 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuardn en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el
expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por telegrama
colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo
constancia, copia del acto objeto de la notificacion, mientras que en los restantes se acompariara
dicha copia o, en su defecto, se transcribird el acto objeto de la notificacion. No obstante, el
adquirente debera constatar personalmente en la Secretaria de Obras, Servicios Publicos y Viviendas
de la Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y
aclaratorias; la no concurrencia se entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

Articulo 9°: CONSULTAS

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito
sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Secretaria de Obras de la Municipalidad, hasta
CINCO (5) dias héabiles antes del fijado para el Acto de Apertura de ofertas. Las respuestas se
notificaran a todos los adquirentes del Pliego. Las circulares, ya sea en respuesta a consultas o
aclaraciones de oficio por parte de la Municipalidad, formaran parte del Pliego y deberan incluirse en
el Sobre N° 1 debidamente foliadas y firmadas.

Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u omision o
discrepancias en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la documentacion. No
formulandose observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en la
documentacién, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad, quien resolvera de acuerdo al espiritu
con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por esos
conceptos.

Articulo 10°: CERTIFICACIONES, TRADUCCIONES, LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o autoridad
judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacion en contrario en este pliego, como ser Colegios o
Consejos Profesionales. Si la documentacién exigida en la presentacién de la oferta estuviera
redactada en idioma distinto al espariol, debera acompafarse su traduccion, efectuada por traductor
publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catalogos, folletos ilustrativos y
especificaciones técnicas. Los documentos que se acomparien podran presentarse en sus originales o
en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad
competente.

Articulo 11°: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacién se ventilaran por ante el fuero en lo
Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2
> Gobierno
- g"’“g‘j{“ MAURO GARCIA

Gobierno del Pueblo



-
v
-

E

Articulo 12°: OFERENTES

A

k Me gusta

General Rodriguez
- Gobierno del Pueblo

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

Podréan participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el
exterior, con plena capacidad juridica al efecto.

Si una presentacion fuera efectuada por dos 0 mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comudn. Los cooferentes quedaran obligados
solidariamente, y asi lo consignardn expresamente en su presentacion y/o en el poder que
otorguen al representante comun. Cada una de las empresas deberd cumplir los requisitos de
antecedentes e inscripciones exigidos.

Si una presentacion fuera efectuada por una Unién Transitoria de Empresas, se debera
acompafiar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros
de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar estd adjudicataria. Se
acompafiara también copia certificada de la decision en tal sentido de los respectivos drganos
societarios. Cada una de las empresas deberd cumplir los requisitos de antecedentes e
inscripciones exigidos.

La empresa oferente debera acreditar antecedentes de obras similares ejecutadas con
organismos publicos o privados en los dltimos cuatro afos. Dicho extremo debera ser
acreditado en forma fehaciente con documentacion respaldatoria.

Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el impuesto a las
ganancias, IVA, inscripcién como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos Aires.

No podrén ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los quebrados,
mientras estén rehabilitados; ¢) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad o en idénticos Registros de la Nacion o de la Provincia de
Buenos Aires; d) Aquellos a quienes la Municipalidad les hubiera resuelto contrato por culpa de
ellos, aunque dicha resolucion no estuviera firme; e) Las personas juridicas cuyo plazo de
vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacion del contrato, con sus
respectivas prérrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

Articulo 13°: FORMALIDADES DE LA OFERTA

131

13.2

))))))

La oferta se hard en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente,
salvandose toda raspadura, enmienda o interlineado. Serd suscripta por el oferente,
representante legal o apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricaré cada una de
las hojas que compongan la oferta. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en
moneda extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversién
a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho
cambio y fuente.

La PROPUESTA se hara en original y duplicado (identificados como tales) y se debera
presentar en DOS (2) sobres (cajas o paquetes) que se denominardn SOBRE N° 1
ANTECEDENTES, SOBRE N° 2 PROYECTO EJECUTIVO y OFERTA, todos dentro de un
paquete o cobertura externa.

El original y las copias serdn foliados, identificados con los sellos “ORIGINAL” o
“DUPLICADO” y firmados (todas las firmas en original) por quien suscriba la presentacion.
En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un indice
de su contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se identificaran
numéricamente y el primero de ellos tendra un indice general, mientras que los restantes lo
tendran de sus respectivos contenidos.
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Articulo 14°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con
anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por cualquier
circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil
siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

Articulo 15°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de
apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se renovaradn automéaticamente
por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision en contrario, con cinco dias de
anticipacion a cada vencimiento.

Articulo 16°: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

16.1 Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO
POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial correspondiente a su oferta.

16.2  Seguro de caucion. Las poélizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas a
favor de la Municipalidad; b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata; c) Indicaré
el periodo de cobertura, el que no podréa ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y sus eventuales prorrogas; d) las aseguradoras deberdn contar con la aceptacion de la
Municipalidad.

16.3 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan llenar los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata. c)
La institucion bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia
a los beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran
certificadas por el Banco Central de la Republica Argentina; €) Indicara el periodo de
cobertura, el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus
eventuales prorrogas; f) Sera condicion que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer
cualquier compensacion por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la
Municipalidad o contra el oferente.

16.4 Depdsito en efectivo. Mediante depodsito que se efectuara en la Tesoreria de la Municipalidad.

Articulo 17°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, haré exigible la garantia.

Articulo 18°: CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferta contendra: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias; b)
Carta de presentacion; ¢) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de
oferta; d) Los textos y documentos que haga a la individualizacion de los oferentes e) Los
antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y econdémico-financiera del oferente; f)
Constancia de inscripcién del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad; g) Lista de
equipos e instalaciones de la Empresa, h) Lista con antecedentes del personal superior, profesional y
técnico de la Empresa; i) La cotizacion de la oferta; j) Toda documentacion requerida en las
Condiciones Particulares; k) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

18.1. Carta de presentacion
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La carta de presentacion serd suscripta por el oferente o por su representante (legal o
convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su representante,
en cuyo caso se acompafara copia de la documentacién que acredite la representacion invocada;
b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicién del pliego; c)
Declaracion de solidaridad en los términos previstos en 12.2; d) Declaracion de no estar
comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 12.6; e) Declaracion del oferente que
garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de
actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir informaciones pertinentes
relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a
cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el oferente es un consorcio 0 una union
transitoria de empresas, se consignara la participacion correspondiente a cada empresa o sociedad.
g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia Judicial indicada en el articulo 11 y
renuncien expresamente a toda otra Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.

18.2.1. Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacién, domicilio social, el lugar
y fecha de su constitucidn y los datos de su inscripcién registral ante el 6rgano de control que
corresponda. Se agregara copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o
estatuto; b) Nomina de los actuales integrantes de sus dérganos de administracion y de
fiscalizacion, en su caso, con detalle de sus datos personales (nombre y apellido, DNI'y N° de
CUIT o CUIL), aclarando el periodo de vigencia de sus mandatos y acompafiando copia de la
documentacidon de la que ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones,
se indicaran los accionistas que poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de
acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las personas juridicas integraran un
grupo economico, se deberd precisar tal caracteristica, enunciando su o sus directas
controladas y controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho grupo; e) En
cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del 6rgano
societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion y €l o los representantes legales
o convencionales designados al efecto

18.3 Capacidad econdmica financiera del oferente
18.3.1 Los oferentes adjuntaran copia del Gltimo balance firmado por Contador Pablico Nacional,
con certificacion del Consejo Profesional correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 16.

18.4 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las PROPUESTAS seran presentadas en UN (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacion del
presentante, donde conste claramente el N° de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre N° 1 ANTECEDENTES
Debera incluir toda la documentacion de requisitos legales, empresariales, certificados, constancias,
etc., solicitada en el pliego por duplicado, exceptuando lo incluido en los Sobres N° 2
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18.4.3.'Sobre N° 2 PROYECTO:
Incluira por duplicado memoria técnica, planes de trabajo, curvas de inversion, planos de las obras a
ejecutar y toda documentacion que considere pertinente para con la obra

18.4.3. Sobre N° 2 OFERTA:
Incluira la oferta, por duplicado.

Articulo 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de los Sobres N° 1 ANTECEDENTES se realizaré en el lugar, el diay a la hora que
fije el decreto de convocatoria, en acto publico que sera presidido por el Secretario de Obras
y/o quien lo reemplace.

19.2 Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, del nombre o
designacion de sus representantes y del nimero de orden asignado a cada una de ellas.

19.3 Acto seguido, se procedera a la apertura de los Sobres N° 2 (PROYECTO EJECUTIVO Y
OFERTA), dejandose constancia de la cantidad de ejemplares presentados.

19.4 Ninguna oferta presentada en término podré ser desestimada en el acto de apertura, excepto
por lo enunciado en el Art. 8° de las Clausulas Particulares.

19.5 El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la
Secretaria de Obras, a disposicion de los oferentes por el término de UN (01) dia, a contar del
dia del acto de apertura, en el horario de 08 a 12 Hs.

19.5 El acta que se labre sera rubricada por los funcionarios que presidan el acto y por los oferentes

que deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinente en
cuanto a los aspectos formales del acto.

Articulo 20°: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y APERTURADEL SOBRE N°2

20.1 La Autoridad de Aplicacion, conformara una junta de apertura para tal fin la cual procedera al
analisis y evaluacion de las ofertas, pronunciandose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad
de las ofertas presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en
los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o
incurran en omisiones que impidan su confrontacién con las restantes ofertas o incumplan lo
solicitado en las condiciones particulares del presente.-

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion — no
afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podré intimar al interesado la
subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de
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rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas
las informaciones, documentacion y aclaraciones respecto de su propuesta, que debera
cumplimentar dentro de las 24 hs. horas del requerimiento.

20.4 El resultado de la apertura y evaluacion de las ofertas en 20.1 se hard saber a todos los
oferentes, quienes dentro del 24 HORAS de notificados podran recurrir aquella evaluacion,
sin que ello suspenda la continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el
acto administrativo, solo podra hacerlo estando presente en el mismo, deberd previamente
depositar en efectivo un monto equivalente al 20 % del presupuesto oficial de la obra, el cual
no sera devuelto bajo ningun caso; las impugnaciones serdn efectuadas expresas en el
momento y deberdn presentarse previo deposito y por escrito en la Mesa de Entrada
Municipal antes de las 13 Hs del Mismo dia de apertura. -

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree
derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

20.6  Apertura del sobre N° 2
Efectuado el andlisis de los SOBRES N° 1, la autoridad de aplicacion procederd a realizar la
apertura del SOBRE N° 2 de los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas admisibles. Se
provendrd, en lo compatible, en la forma prevista en el Art. 19.1, y en tal acto se procedera a
la reserva de los SOBRES N° 2, correspondientes a ofertas desestimadas, los que quedaran a
disposicion de los interesados.

Articulo 21°: MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicaciébn — ofertas equivalentes en cuanto a su
conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es significativa,
podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga dentro del término que fije al efecto.

Articulo 22°: ADJUDICACION

Resuelta la precalificaciony evaluacion de las ofertas-econémicas segun la metodologia explicitada
en las Condiciones Particulares, la Comision Evaluadora recomendara la aceptacion de la propuesta
que juzgue mas conveniente. La Municipalidad podrd, si asi lo estima conveniente, recomendar el
rechazo de todas las Propuestas, sin que ello de derecho a los Oferentes a reclamaciones por ningun
concepto, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas de La Provincia de Buenos Aires.

Articulo 23°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres dias de notificado del decreto de adjudicacion, el oferente adjudicatario debera
constituir una garantia de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5 % (cinco por
ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia del contrato. La garantia se constituira
en el modo y forma previstos en 16.2 y 16.3 de este pliego y se emitird a nombre de la
Municipalidad.

Articulo 24°: FIRMA DE CONTRATO
Dentro de los 3 (TRES) dias de aprobada la garantia de cumplimiento de contrato, se suscribira el
correspondiente Contrato.

Articulo 25° INCLUMPLIMIENTO — SANCIONES
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En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para
regularizar la situacion dentro del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el
cumplimiento del contrato, con mas una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o b) Declarar
resuelto el contrato y ejecutar la garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 26°: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.

Articulo 27°: FACTURACION — FORMA DE PAGO
La facturacién y forma de pago se regiran conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

Articulo 28 °: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hara pasible de las penalidades establecidas en el
Articulo 17 y la Licitante podra pasar a adjudicar la Licitacion a la empresa que le siga en orden de
conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitacion.

Articulo 29: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO: El adjudicatario no podra transferir el
contrato suscripto en todo o en parte, ni asociarse con otro para la ejecucién sin la conformidad
previa de la Municipalidad. -

Articulo 30°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: La garantia del contrato
cubre las responsabilidades emergentes del mismo y sera devuelta al contratista dentro de los treinta
(30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcién provisoria de la obra y siempre que justifique
haber satisfecho las indemnizaciones de los dafios y perjuicios que corren por su cuenta, si los
hubiere.

Articulo 31°: PRORROGA DEL MISMO: Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en
las Condiciones Particulares para la ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar una prorroga,
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a juicio de la
Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomara en consideracion
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion
de las obras.

b) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Articulo 32°: SISTEMAS DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste
alzado se contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando entendido
que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Las
certificaciones parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de
la comparacion del monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto del contrato se
entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los
documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada
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parte 0 en todo construida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos. No se reconocera
diferencia alguna en favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el
presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de
unidad de medida es condicion que los computos métricos consignados en el presupuesto oficial y
que el Oferente debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segun medicion final de
acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacion final de la obra.

Articulo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA:
Seran documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:

a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.
b) Las circulares aclaratorias.
c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El Acta de Iniciacion.

2) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

3) Las Notas de Pedido de la Empresa

4) Los planos del proyecto ejecutivo aprobados por la Municipalidad

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad
competente.

Con el Contrato se firmaran dos (2) ejemplares de la documentacidn licitatoria.

Un ejemplar quedara agregado al contrato original y el otro se entregara al Contratista, al que se le
entregara otra copia mas sin cargo.

Articulo 34°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes
principios, salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronologica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto
- La cifra prevalece a la escala.

Articulo 35°: INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES:
Los precios estipulados en el contrato seran fijos e invariables, no contemplandose ningun ajuste o
redeterminacion. El Oferente debera tener en cuenta probables variaciones de costos.

Avrticulo 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
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Atento que el proyecto ejecutivo lo realiza el contratista, éste es responsable de la correcta
interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la realizacion de la obra y sera,
asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion de la misma hasta
la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el contratista detectare, debera
comunicarlo a la Inspeccidn de Obra antes de iniciar los trabajos.

Articulo 37°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin
en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque
en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago
adicional alguno.

Articulo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas
dentro de los Cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista
obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del
primer término. Si asi no lo hiciera, perdera todo derecho.

Articulo 39°: PLAN DE TRABAJOS: El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto

de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Grafico de
Barras.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del desarrollo
anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podré exigir en cualquier momento el detalle de personal

ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera

actualizado en funcidn de cada variante autorizada por la Municipalidad.

Articulo 40°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi también
toda documentacion necesaria previa a la firma del contrato, debera ser satisfecha dentro de los
plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado serd descontada de la fecha desde la que
corresponda computar la iniciacion del plazo de ejecucion establecido en el contrato.

Articulo 41°: ANALISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi lo
considere necesario, se deberan confeccionar los analisis de precios de los items que se soliciten.

Articulo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de
la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. De no dar comienzo en tiempo y forma, y en
caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el plazo de ejecucion de obra se
computard a partir del vencimiento de los diez (10) dias acordados, pudiendo optarse por la
aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.- De existir causa
que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se
firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.
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Articulo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica
responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o
parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las
condiciones basicas del contrato reside en el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.

Articulo 44°: -MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA OBRA

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al
Contratista, esto lo hara pasible de una multa, la que se detalla en las Condiciones Particulares.
Cuando existan recepciones parciales, el valor a aplicar sera igual al monto de la obra pendiente de
recepcion.

Articulo 45°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista,
como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o disposicion concreta de
la Inspeccion de Obra; o bien no cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se
acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACION DE PENALIDADES, LAS QUE
SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA INFRACCION POR LA INSPECCION DE OBRA,
TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL
PRESENTE PLIEGO.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 2.5 %) y su importe
deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Depésito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del Contrato, la
Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

Articulo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales
y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

Articulo 47°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Inspeccion controlard y verificara el replanteo de las obras a realizarse. Una vez establecidos los
puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion, La contratista sera responsable de su
inalterabilidad y conservacion.

Articulo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS
El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccion, se
necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean
los de la obra contratada, sin previa autorizacion. Estara también obligado a utilizar métodos y
enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion
dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre
el particular, no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de
las obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la
obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las

11
QY8 . General Rodriguez ‘ MZ gll.S’fﬂ fotiemo

W Municipio K General Rodriguez MAURO GARCIA

)

>>>>> | Gobierno del Pueblo



-
v
-

A

k Me gusta

General Rodriguez
- Gobierno del Pueblo

Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacion del contrato o las
exigidas por la Inspeccion.

Cuando se indique que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se
entenderd que ello servird para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccidn de Obra, excepto en aquellos casos en que
no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que
se designe, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los materiales que la
Inspeccion determine, los que serviran como modelo para comprar los abastecimientos
correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la obra
por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los
materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buenas calidades puestas en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:
instrumentos de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista.
Pagara ademas, cualquier ensayo o analisis quimico, fisico o mecénico que deba encomendarse
a efectos de verificar la naturaleza de algin material. Dicho pago incluird los gastos de
transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los materiales a ensayar o analizar.

Articulo 49°: PERSONAL OBRERO

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios
no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas obligaciones sera motivo de
la suspensién del tramite de pago de los certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de
intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres
veces en forma discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision del contrato.

Articulo 50°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de obra
o de inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir esos
dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no
obstante, se produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en
el Articulo 1.1.V1.9. del Cddigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N°
12018/68). Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién final de las obras abarcando en
consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La
Municipalidad podra retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estime
conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que
hubiere lugar en derecho.

Articulo 51°: SEGURO OBRERO Y RIESGOS DEL TRABAJO
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una A.R.T. autorizada
segun las normas vigentes a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra.
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Articulo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES
El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales 0 municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Serd por cuenta
del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso de
cometer cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Articulo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y
LUCES DE SEGURIDAD. -

Asimismo, el Contratista deberd sefalizar y proteger convenientemente, mediante los
elementos establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de
personas Yy vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo que
demande la ejecucion de los trabajos. EI no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara
pasible al contratista de una multa igual al 1 % del monto del contrato por cada dia de demora en
sefializar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir
de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su
correspondiente penalizacion.

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Los presentes se basan en las ordenanzas afines, por lo cual la contratista debera presentar lo solicitado
por el area de Seguridad e Higiene que obra en la Secretaria de Obras Servicios Publicos y Viviendas. -

Articulo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de la
demolicién de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la Inspeccion.
Asimismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias (obrador).

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por aquélla dentro de los
limites del Partido.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se haré pasible a una multa igual a 1%o (Uno por
mil) del monto contractual.

Articulo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos
estaran a cargo del contratista.

Articulo 56°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del contratista.
La ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en su defecto por
el contratista bajo la supervision del mismo, siempre que exista la autorizacion expresa. En ambos
casos el Contratista elevara previamente el analisis de precios correspondiente para su aprobacion por
parte de la Inspeccion.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcion de medidas
correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas
instalaciones correra por cuenta del Contratista.

Articulo 57°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON OBRAS NUEVAS O
OBRASEXISTENTES
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Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras

existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran

comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas

requisitos equivalentes u anadlogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio

de la Inspeccion de Obra.

En caso de Union con otras obras Nuevas similares u otro tipo de obra la contratista se debera
comprometer a realizar estas tareas en completa comunién con las contratistas de las otras obras,
siendo el incumplimiento de esto pasible de la sancion correspondiente, por tal fin se le debera dar
prioridad a esta union de las obras. -

Articulo 58°: PAGO DE DERECHOS EI Contratista deberé abonar los derechos, tasas y todo tipo
de gravamenes que correspondan por las instalaciones de obrador, conexiones de agua, energia
eléctrica, gas, etc., necesarias durante la construccién y para armar su obrador, vestuarios de
personal, etc.

Articulo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras de la Municipalidad
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista
facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones
y Ordenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las
obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

Articulo 60°: ORDENES DE SERVICIO

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccidn guardara en el obrador o en su oficina.
Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato
y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar
de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en
que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que
lo asisten para observar la orden recibida, asi misma seran reconocidos como validos como orden de
servicio los pedidos realizados por correos electronicos. -

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de
diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista.

Articulo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA
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La refacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de
la Empresa, el que se llevara por triplicado y estard foliado, sellado y rubricado por la
Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes vinculadas al contrato.
Dicho libro se encontraré en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

Articulo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la
Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. ElI Representante tendra las
debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya
que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitacion alguna. En caso de no contar con representante habilitado a
firmar en obra se aplicara la multa correspondiente a no acatar una orden de servicio del Articulo N°
26 inciso b. de las condiciones particulares. -

Articulo 63°: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa deberd contar con un Representante Técnico matriculado en el correspondiente Colegio
Profesional e inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 4048. El Contratista y
su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los planos vy
especificaciones para la ejecucion de las obras. EI Representante Técnico debera estar presente en
obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de
muestras, mediciones para la certificacion, recepciones provisoria y final de las obras, etc., debiendo
refrendar las actas respectivas. Asimismo, deber& concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda
vez que la Inspeccion lo requiera.

Articulo 64°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccidn de los trabajos que se ejecuten.

Articulo 65°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista debera brindar a la Inspeccion una comodidad dentro de sus oficinas en obra o bien en
casilla aparte, incluyendo los muebles y Utiles necesarios, de acuerdo a las necesidades inherentes al
tipo de obra a ejecutar.

El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estaran a cargo del Contratista.

Articulo 66°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

La Municipalidad podré contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no excedan
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, cotizado a precio basico, seran
obligatorias para el Contratista.

Articulo 67°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN
ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos,
ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con
las ordenes de servicio comunicadas al Contratista o que no correspondiesen a las especificaciones
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técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso
aquél los demolerd y reconstruira de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo
suyo los gastos originados por esta causa.

Articulo 68°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en la Municipalidad; la Direccion correspondiente procedera a la comprobacion y
medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su
presentacion. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras
el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccidn, haciéndose a posteriori si
correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES
HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse
contratado las obras por el sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se hara efectivo
dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la fecha de su aprobacion, salvo que el contratista
hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, en cuyo caso se agregaran a dicho plazo la demora
incurrida por tal motivo.

Igual término se fija para todo tipo de certificacion, como ser: adicionales, etc.

Articulo 69°: FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5 %) por ciento, que se
retendra hasta la recepcion provisoria como garantia de obra.

Este deposito podra ser reemplazado por su equivalente en titulos publicos, fianza o pdliza de seguro
de caucidn, previa autorizacion de la Municipalidad.

Articulo 70°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
El Municipio no reconocera recargos por moras en el retardo de los pagos. -

Articulo 71°: RECEPCION PROVISORIA

La obra seréa recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la Secretaria de Obras
0 autoridad superior, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en
presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare
por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformard de antemano con el resultado de la
operacion.

En dicha acta se consignara:

- La fecha de la efectiva terminacidn de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
- Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
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En caso de que el Contratista se negare a presenciar 0 de que no contestara a la invitacion, la cual
deberd hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad
efectuard por si la diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparencia del
mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares asi se estipulare, se realizardn recepciones
provisorias parciales.

Articulo 72°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificard en las Condiciones Particulares, el Contratista
sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucion de
los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extenderd hasta la demolicion y
reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones del contrato y/o
con las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Articulo 73°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS:

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y
averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que no sea
el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de
los desperfectos quedard a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en
trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se
manifestaran en el plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en
el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion por medio de telegrama colacionado,
carta documento y/o correo al domicilio electrénico declarado.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucién de los trabajos por si o
por terceros. Los gastos originados serdn por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra
deducirlos del fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervara el derecho de la
Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude.
Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646 del Codigo Civil.

Articulo 74°: RECEPCION DEFINITIVA

El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacion que en cada
caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad
conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa
fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta
ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion
Definitiva.-

Articulo 75°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS
Durante el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva, la Municipalidad hara
la liquidacion final de las obras teniendo en cuenta las modificaciones, demasias 0 economias
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habidas con respecto al monto total del contrato y a los certificados parciales extendidos hasta esa
fecha.

De dicha liquidacion final se dara vista por quince (15) dias corridos al Contratista notificandolo por
telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le tendrd por conforme si no
manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de desacuerdo, el Contratista dejara
constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10)
dias corridos a contar desde la fecha en que manifestd su disconformidad.

Articulo 76°: DEVOLUCION DEL FONDO DE REPAROS

El fondo de reparos o el saldo que hubiere de él, le serd devuelto al Contratista después de aprobada
la Recepcion Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos de Recepciones Definitivas
parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la parte proporcional de la fianza
contractual.

Articulo 77°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme
a Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD o programa similar a presentarse en
formato CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad.
La cantidad sera la necesaria para el tipo de obra.

Articulo 78°: VISTAS FOTOGRAFICAS

El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el transcurso de la obra, copias
fotogréaficas y geo referenciadas, de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan describir el
estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. Las copias seran a color.
Las mismas seran entregadas en ocasion de ser presentado el certificado mensual correspondiente.
La cantidad de tomas sera determinada por la Inspeccion en funcion de las obras de que se trate.

Articulo 79°: CAUSAS DE RESCISION
El contrato podréa rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas aplicables segun
articulo 3.-

Articulo 80°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato posesion
de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicidn del Contratista. A tales
efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesion o
tenencia de la obra o del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera
oponerse a la prosecucion de las obras por la Municipalidad.

Articulo 81°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto,
no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estara de todas
maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion judicial de un
representante a tal efecto. El avallo se realizard de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados
uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el
diferendo se resuelva por la via pertinente.

Avrticulo 82°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION
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La Municipalidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la
obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a
partir de la notificacion por telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo
ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hard retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos serdn demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El importe
de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los
inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avallo, constituiran un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago
hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de
estos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion de los
trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los
perjuicios, el Contratista quedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo
ésta a su cobro en la forma que crea mas conveniente-
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LICITACION PUBLICA N° 15/ 2025
“CERCO PERIMETRAL - ETAPA 2 -EN LAE.S.S.T.N° 1”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Condiciones Particulares

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO:

La presente licitacion tiene por objeto llamar a concurso para la presentacion de Proyecto
Ejecutivo y Precio para la contratacion de las obras: “CERCO PERIMETRAL - ETAPA 2 -
EN LA ES.S.T. N° 1” del Partido de General Rodriguez, a desarrollarse por La
Municipalidad de General Rodriguez.

El objetivo de la presente Licitacion es seleccionar las ofertas que se consideren mas
convenientes a los intereses Municipales

Las caracteristicas de la obra que se licita son las que se describen en la Memoria Descriptiva,
Documentacion Gréfica y Especificaciones Técnicas que forman parte integrante del presente
Pliego de Bases y Condiciones.

Se regird por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de prelacion con que se
anuncian:

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones

b) La Ley Orgéanica Municipal

c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

d) EI Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de General Rodriguez.
e) La Ley de Contabilidad N° 7164
f) La Ordenanza General N° 267

Supletoriamente sera de aplicacion la ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6021
y su decreto reglamentario.

ARTICULO 2°.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $ 94.586.871,66 (NOVENTA Y
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO
CON 66/100). -

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION:

La capacidad de contratacion anual referencial del oferente otorgado por el Registro de
Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la
Provincia de Buenos Aires, o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
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depenlente del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Pablica y Servicios, en la especialidad
0 especialidades solicitadas para esta obra, debera cumplir con lo solicitado en el Articulo N° 8;
Apartado m

ARTICULO 4°.- VISITA DE OBRA:

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitird reclamacion alguna en la carencia de
dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a los distintos sectores de obra con una
anticipacion suficiente para elaborar los proyectos ejecutivos de lo que se cotice, y deberan agregar
en el Sobre N° 1 la “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal
fin y de caracter excluyente, como asi también una declaracion firmada por su maxima autoridad
estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de las obras y todas las
condiciones en que se realizard la misma”.

Esta visita se efectuara en el dia y horario que fije la Municipalidad de Gral. Rodriguez.

ARTICULO 5°.- REGISTRO DE PROVEEDORES:

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente deberd estar inscripto en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ y
debe contar con un Representante Técnico, segun lo establecido por las Leyes de colegiacion
respectivas (Ingeniero o Arquitecto, segun la especialidad).-

ARTICULO 6°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO”.-

El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma Unica y global que haya
establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variara cualquiera sea la cantidad
de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar la obra que se contrate y para que
ésta sea terminada y funcione en un todo de acuerdo al fin para la que fue proyectada.

ARTICULO 7°.-PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION:
Las obras se entregaran completas en el plazo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra. -

ARTICULO 8° - PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Mesa de Entrada, sita en 2 de
Abril N° 756 de la localidad de General Rodriguez hasta 1 (una) hora antes del horario fijado para la
apertura en el Decreto de Llamado a Licitacion.

Los sobres se abrirdn en la Secretaria de Obras, Servicios Publicos y Viviendas o en su
defecto donde se determine para tal fin, previa comunicacion a los oferentes.

Las ofertas se presentaran en sobre, caja o paquete denominado “SOBRE

ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin identificacion del proponente, y con la unica inscripcion:

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
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“LICITACION PUBLICA N° 15/2025”

“CERCO PERIMETRAL - ETAPA2-ENLA E.S.ST.N°1”

“APERTURA: 09 DE MAYO DE 2025 - 09:30 HORAS”

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener en su interior los Sobres N° 1, N° 2 (éstos con
identificacion de la empresa).

CONTENIDO DEL SOBRE N°1 ANTECEDENTES:

Se debera presentar un solo sobre, donde los puntos siguientes debes estar en orden de prevalencia
identificados por una caratula referido el Item correspondiente. -

a)
b)

c)

d)
€)

f)

9)

h)

)
K)

La carta de presentacién segun 18.1 del pliego (Condiciones Generales).-

La constancia de haber adquirido la documentacion que sirve de base a la Licitacion, es decir la Boleta
original de pago correspondiente.

El depdsito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento (1 %)
del Presupuesto Oficial.

La constancia de Inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

La declaracion de que para cualquier situacién Judicial que se suscite se acepta la jurisdiccién de la
Justicia ordinaria de la Ciudad de General Rodriguez.-.

Declaracion Jurada de conocer fehacientemente toda Reglamentacion o resolucion vigente Municipal y
acatamiento a la misma y aceptacion del articulado del presente pliego y visita de obra. -

La constitucion de domicilio legal en el Partido de General Rodriguez, domicilio real y domicilio
electrdnico, declarando que acepta el mismo como puerto de comunicacién y notificacion, ademas de las
vias tradicionales. -

Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada del Acta de la Reunién de Directorio que autoriza
a la concurrencia al Acto Licitatorio. -

Antecedentes Empresarios de obras similares ejecutadas con organismos publicos de la Provincia de
Buenos Aires en los Gltimos SEIS (06) afios. Las ofertas deberan incluir los Curriculum Vitae de sus
profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra; los mismos estaran firmados por éstos y por
la Empresa, tendran caracter de declaracién jurada y de compromiso formal de aceptacion de las funciones
asignadas. Podran ser verificados por la Comitente, y en caso de comprobarse fehacientemente algln
apartamiento de la verdad, el oferente sera rechazado como tal, pudiendo la Comitente comunicar tal
situacion a los Registros empresariales y profesionales respectivos. -

Declaracion jurada de no poseer deudas de impuestos y cargas sociales: 1.V.A.; INGRESOS BRUTOS;
S.US.S.-

a. Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratacion anual vigente al dia de la
apertura de la Licitacion, otorgada por el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, en la especialidad; o
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios, en la especialidad “Ingenieria”, “arquitectura”
y/o “ingenieria vial”.

b. En caso de no poseer certificado, podra presentar los Gltimos 2 balances, firmados por contador
publico, que determine la capacidad operativa y/o declaracion jurada de capacidad operativa y
equipamiento (con listado) para ejecutar la obra y declarando que acepta que un funcionario municipal
certifique en caso de considerarlo pertinente y que en caso de no dar inicio en tiempo y forma o no
avanzar conforme solicita la inspeccion se rescindira el contrato a culpa de la contratista con la
ejecucion de polizas correspondientes. -

Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de

la ley 13.074 de la Provincia de Buenos Aires. -
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m) Oranizacién empresaria prevista para la ejecucién de los trabajos (con Organigrama ejecutivo y cantidad
de personal afectado a la Obra). -

El presente pliego (solo en original) firmado en todas sus fojas. -

En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan en
el Sobre N° 1 de su propuesta cualquiera de los puntos antes mencionados. En todos los casos se
procedera a la devolucion de la propuesta en el mismo Acto. En caso de ausencia de sus
representantes o de negativa a recibirla, se remitira por correo certificado con aviso de recepcion,
dejando constancia de ello en el Acta.

CONTENIDO DEL SOBRE N°2 PROYECTO EJECUTIVO:
Se debera presentar un solo sobre. -

a) Memoria descriptiva y técnica de la obra a cotizar. -
b) Plano de puntos acotados (en caso de ser Necesarios)
c) Planos generales de obra

d) Plan de Trabajos (en porcentajes). -

CONTENIDO DEL SOBRE N°2 OFERTA:
Se debera presentar un solo sobre

a) EIFORMULARIO DE PROPUESTA, segiin modelo que se anexa. -

b) La Planilla de los andlisis de precios detallando, mano de obra, materiales, equipos, gastos
generales, gastos financieros, beneficios, gastos impositivos. -

¢) Lanomina del equipo de la empresa. -

d) Expresa declaracion del mantenimiento de oferta. -

e) Plan de Trabajos valorizado y Curva de Inversiones. -

ARTICULO 9°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTA

La Municipalidad creara una comisién evaluadora exclusivamente para la presente licitacion, la
misma, podra verificar la documentacion, supliendo cualquier defecto que se halla suscitado en el
acto de apertura y no haya sido registrado, siendo una instancia mas de contralor de la misma, sin que
esto produzca ningun prejuicio a los funcionarios actuantes en el momento de la apertura. -

La calificacion asignara puntaje a cada oferente, a partir de lo cual se procedera a seleccionar como
aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la calificacion el nivel minimo
requerido, que es de CINCUENTA (50) PUNTOS en el total de la calificacién de los antecedentes técnicos
y empresarios y VEINTE (20) PUNTOS en el total de la calificacion del proyecto ejecutivo. -

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N° 1):

Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado
en el Pliego y se evaluard otorgando CIEN (100) puntos como maximo conforme a los siguientes
criterios:

Los antecedentes técnicos y empresarios se evaluaran siguiendo un sistema de puntaje conforme a los
siguientes criterios:
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a) La organizacion de obra propuesta, hasta un maximo de 10 puntos.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos
propuestos para la ejecucion del trabajo, hasta un maximo de 20 puntos.
Debera incluirse en la propuesta el Curriculum Vitae del personal superior propuesto para
cada funcion y/o disciplina; la calificacion de este personal se hara de acuerdo a los siguientes
puntos:
b.1) Formacion profesional y experiencia técnica en general, maximo: 5 puntos
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares, hasta un méximo de 15 puntos.

c) Obras similares: antecedentes de obras similares, ejecutadas con organismos publicos o
privados de la Provincia de Buenos Aires en los ultimos SEIS (06) afios

Puntaje:

Hasta 1 afio: 10 puntos

Entre 1 afio y 2 afios: 20 puntos
Entre 2 afios y 3 afios: 30 puntos
Mas de 3 afios: 40 puntos

e Si la empresa oferente acreditara todos o parte de estos antecedentes
contratados con Municipalidades de la Provincia. de Buenos Aires sin
observaciones, se le otorgaran hasta 10 puntos adicionales.

e Si la empresa oferente acreditara todos o parte de estos antecedentes
contratados con la Municipalidad de General Rodriguez sin observaciones, se
le otorgaran hasta 10 puntos adicionales.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con
otra u otras empresas mediante algin otro sistema legal) se computara la cantidad equivalente al
porcentaje detentado en dicha asociacion para cada obra.

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccion las propuestas técnicas que hayan
obtenido un puntaje de CINCUENTA (50) puntos 0 mas, condicionado de la siguiente manera:

e Un minimo de 5 puntos para el criterio a.
e Un minimo de 10 puntos para el criterio b.

PROYECTO (SOBRE N°2)

Si la Oferente cumplimenta lo solicitado en el Sobre N° 1 se procedera a la apertura del Sobre N°
2. Se verificara si el proyecto ejecutivo cumple con las necesidades y lo solicitado en el Pliego y
se evaluara otorgando TREINTA (30) puntos como méaximo conforme a los siguientes criterios:

a) Proyecto (plano de nivelacion, planos del proyecto a ejecutar, perfiles longitudinales vy
transversales, etc): hasta QUINCE (15) puntos.
b) Proyecto de obras de generales a realizar: hasta QUINCE (15) puntos

CALIDAD DEL PROYECTO: CP =100 x P. Ob./ P. Max.
Donde: P.Ob.= Puntaje Obtenido

24
, Gobierno
. General Rodriguez (7 :457‘4 -
Moo oon d, G/E“’erﬁodnguez MAURO GARCIA

Gobierno del Pueblo



A

| Me gusta

General Rodriguez
- Gobierno del Pueblo

P.Max.= Puntaje maximo a otorgar

Hasta que no se concluya la evaluacion técnica por parte de la Comisién Evaluadora de las
Propuestas. Finalizada la evaluacion técnica, se devolveran los sobres con las ofertas econdémicas a
aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje minimo requerido.

ARTICULO 10°.- EVALUACION DE LA OFERTA SOBRE N° 2:

En base a la evaluacién de los Sobres N° 1y a la Evaluacion de los Sobres N° 2. En el mismo acto se
procedera a la devolucion a los interesados, en condiciones similares a las establecidas para los
Sobres N° 1y N° 2, de las ofertas cuyos Sobres N° 1 y PROYECTO no alcanzaron el puntaje minimo
requerido. -

Para ser considerada la oferta econdmica, la misma debera incluir todos los documentos y planillas
descriptas en CONTENIDO DEL SOBRE N° 2; la falta de cualquiera de ellos producird
automaticamente el rechazo de la oferta, no pudiendo ser suplida durante el acto de apertura de las
ofertas econémicas. -

PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE N° 2).
A continuacion, se procedera a evaluar las propuestas econdmicas de los oferentes que superaron la
calificacion minima requerida.

Teniendo en cuenta que el valor del presupuesto oficial tiene TOPE, FIJO E INAMOVIBLE. De esto
resulta que la Unica variable es el incremento o disminuciéon de la obra a ejecutar, el que debera
quedar claramente indicado en los computos y la documentacion gréafica del proyecto ejecutivo que
se presente.

La evaluacion se realizard por medio de la siguiente formula, siendo el presupuesto oficial fijo e
inamovible. -

Puntaje = 100 x presupuesto Oficial / monto de oferta. -

Seran desestimadas aquellas ofertas econdémicas consideradas temerarias, a juicio de la
Comisién Evaluadora de las Propuestas, sin que produzca reclamo alguno de la contratista. -

LA PUNTUACION FINAL SE CALCULARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Como la cantidad de obra es un factor importante de evaluacion, se establecen los
siguientes coeficientes para determinar el puntaje combinado o Propuesta mas conveniente (Pmc)

Puntaje Total =

Coeficiente de calificacion de Antecedentes: A=30%
Coeficiente de calificacion del Proyecto: P=30%
Coeficiente Propuesta Econémica: E=40%

Pmc=(CAxA)+ (CPxP)+ (PEXE)

Resultara preadjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.

Para tal fin luego de que Se considere en el acta de Apertura de sobres que los oferentes
presentaron toda la documentacion correspondiente y que se podria proceder a la evaluacion del
Sobre N° 1 y Sobre N° 2 Proyecto y que de aquellos que superen los parametros establecidos se
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proceda a realizar la evaluacion del Sobre Oferta, la Comision Evaluadora producira un Informe
unico y Final con la calificacién obtenida por cada oferente, el mismo se producira dentro de las 96
Hs de la apertura, se notificara a la empresa que resultare pre adjudicataria o adjudicataria de la obra
solamente, siendo responsabilidad de los oferentes proceder a la consulta de la situacion de cada
oferta.-

ARTICULO 11°.-FACULTAD PARA RECHAZAR O APROBAR PROPUESTAS O MODIFICACION
DEL PROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO:

El Intendente Municipal es el Unico autorizado para rechazar o aceptar las ofertas y
modificaciones al proyecto ejecutivo.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

En caso de considerarse La Municipalidad solicitara y aprobara el Proyecto Ejecutivo que la
Contratista debera presentar dentro de los Treinta (30) dias de considerarse pre adjudicado o
adjudicado, reservandose el derecho de relocalizar y modificar trazas sin modificar en un todo el
monto de presupuesto oficial salvo lo explicitado en el Articulo N° 66 de las Condiciones Generales,
De resultar diferencias entre lo licitado y el resultante del Proyecto Definitivo, se efectuara el balance
de economia o demasias correspondientes el cual debera ser aprobado paro todo fin.

ARTICULO 12°: ADJUDICACION

Resuelta la precalificacion y evaluacion de las ofertas econdmicas, la Comision Evaluadora
recomendara la aceptacion de la propuesta que juzgue mas conveniente. La Municipalidad podra, si
asi lo estima conveniente, recomendar el rechazo de todas las Propuestas, sin que ello de derecho a
los Oferentes a reclamaciones por ningtn concepto, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires.

La adjudicacién quedard formalizada mediante el acto administrativo dictado por la autoridad
competente.-.

ARTICULO 13°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La empresa sera en todos los casos responsables de los dafios y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia o
negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante aquellos sin tener
derecho a requerir compensaciones. -

En igual forma La Empresa serd directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo. -

ARTICULO 14°.- REPRESENTACION TECNICA:
La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que
corresponda el Contrato de Representacion Técnica respectivo. -

ARTICULO 15°.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:

El Representante Técnico firmard y gestionara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara en todas las operaciones de este caracter que sea necesario
realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, certificados parciales y
finales, recepciones de obras y toda otra documentacion necesaria para llevar a cabo el objeto del
presente contrato. Las actas quedaran convalidadas por la sola rabrica del Representante Técnico del
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comitente. La incomparecia del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas,
inhabilitara al contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente. -

ARTICULO 16°.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecera continuamente en obra; en su defecto,
tendrd un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir érdenes, indicaciones y
comunicaciones, el cual sera una persona idonea que podrd ser sustituida a solo juicio del
Representante del Comitente. -

ARTICULO 17°.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar
las normas y reglas del arte de las mismas. -

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las 6rdenes
que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije,
por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna. -

ARTICULO 18°.- LIBROS DE REGISTRO:

El contratista debera proveer a la Inspeccion de DOS (02) LIBROS DE REGISTRO, foliados
por triplicado, en los que se dejard constancia de inspecciones, pedidos, notificaciones, etc. El
original quedara archivado por el comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el
triplicado permanecerd adherido al Libro. -

El destino de los libros es el siguiente:
e LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: en el que se registraran las 6rdenes y comunicaciones
de la Inspeccidn al Contratista.
e LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS: para asentar los pedidos y las aclaraciones que solicite el
Contratista a la Inspeccion.

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos
contractuales establecidos, al notificarse podra hacer constar por escrito su disconformidad. Dentro
de los tres (3) dias de la fecha de notificado, debera presentar por intermedio de su Representante
Técnico, una declaracion clara y fundando las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

La observacién del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximird de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente. -

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si
probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. -

ARTICULO 19°.- APLICACION LEY COMPRE NACIONAL:
Inclusién de obligatoriedad de contratar bajo el régimen de las normativas de fomento de la
industria nacional y provincial.

ARTICULO 20°.- AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecucion mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerara una ampliacién del Original pactado. -

Los atrasos por fuerza mayor, deberan ser comunicados y la Inspeccién decidira si pueden
considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogara el plazo en igual tiempo que el pedido.

ARTICULO 21°.- PERSONAL OBRERO:
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" El contratista empleara el nimero necesario y suficiente de personal idéneo a juicio de la
Inspeccién, la que podrd ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que, por su
impericia, mala fe, insubordinacion, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los trabajos,
haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplira con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista debera presentar y exhibir todos los
documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como empleador. -

ARTICULO 22°.- FORMA DE PAGO:

En caso de corresponder, se podra reconocer un anticipo financiero de hasta un TREINTA por
Ciento (30%) del monto total del contrato (EN CASO QUE EL PLAN LO CONTEMPLE O LO
QUE DETERMINE EL PLAN DE FINANCIACION) y/o un acopio de materiales del Treinta por
Ciento (30%), el cual sera abonado al Contratista con la firma del mismo y descontado durante el
transcurso de la Obra en forma proporcional al avance fisico de cada mes en caso de ser anticipo
financiero. -

En caso de otorgarse, el Contratista avalara dicho anticipo a través de un seguro de caucién a
nombre de la Municipalidad de General Rodriguez. Asimismo, se prevera el pago por el régimen de
anticipos acotados de hasta un méximo del cincuenta por ciento (50%) de adelanto sobre la
certificacion prevista en el plan de trabajos para el mes siguiente. En caso de su ejecucion en el mes
de que se trate, al realizarse la certificacion correspondiente, se deducira el porcentaje no ejecutado.

El contratista presentara los certificados de obra, en forma mensual, detallando los trabajos
aprobados realizados y presupuestados, en el periodo vencido anterior, dentro de los cinco (5) dias
iniciales del mes siguiente, los cuales seran aprobados por la Comitente. La Secretaria de Obras,
Servicios Publicos y Viviendas, se efectuara los pagos a través de la Tesoreria Municipal dentro de
los quince (15) dias. -

Los certificados mensuales constituyen documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones que se haran si correspondiese, cuando se realice la liquidacién final de
la Obra.

Para iniciar la gestién de pago, el adjudicatario, deberd presentar en la Comuna, la o las
correspondientes facturas, teniéndose en cuenta que en el monto cotizado se consideraran incluidos
todos los impuestos vigentes, responsabilidad civil, beneficios, cargas sociales, gastos de personal,
mano de obra, fletes, viaticos, gastos indirectos, gastos generales y todo otro gasto o impuesto que
pueda incidir en el valor final del elemento, incluido el IVA, a cuyo efecto el comitente sera
considerado como “Consumidor Final”.

De cada certificado se retendra el cinco por ciento (5%) como concepto de Fondo de Reparo,
y podra estar constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de Condiciones
Generales. -

ARTICULO 23°.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS

Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato seran invariables, salvo que se determine
lo mismo de forma fehaciente, en ese caso se consideraran segin determina el decreto municipal N°
2.734/2023.- no obstante, la autoridad de aplicacion serd la que aplique el mismo y definira si se
cumplieron los avances de obras para considerar variacién de costos, en caso que la oferta
considerara fuera inusualmente baja, se tomaran estos valores ofertados como indice de arranque para
actualizaciéon de costos, no actualizandose los valores unitarios a valor de marcado bajo ningun
concepto.-

ARTICULO 24°.- DE LAS AMPLIACIONES:
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““E| Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes.

ARTICULO 25°.- RESCISION DEL CONTRATO:

El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Codigo Civil y/o la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el
contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con
suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier
manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera
comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacién alguna
por ningun concepto, perdiendo ademas los depdsitos de garantia, siendo responsable directo por
todo dafio o perjuicio causado al comitente y/o terceros.-

Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;
b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;
c) un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra. -

Los mencionados trabajos quedaran a cargo Yy riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y
aquellos materiales aptos para su uso posterior. -

El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista
tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el contratista
de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los
podra retirar el comitente por cuenta de aquel. -

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, serd entregado al
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del importe de los
perjuicios ocasionados. -

ARTICULO 26°.- MULTAS: Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:
a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero coma dos por mil (0,2 %.) del monto del
contrato por cada dia de atraso. -
b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero coma dos por mil (0,2 %o) del monto del
contrato por cada dia de atraso. -
¢) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero coma cinco por mil (0,5 %o) del
monto del contrato por cada dia que transcurra hasta su efectiva regularizacion. -

ARTICULO 27°.- RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operara como liquidacion final de obra y deberéa ser firmada por el
Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante. -Una vez firmada el Acta, se restituira
al Contratista la Garantia de Cumplimiento de Contrato. De considerarlo conveniente, a exclusivo
juicio de la Municipalidad, podran efectuarse recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 28°.- CONSERVACION:

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de 180 dias desde
la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que deriven por
vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa obligacion, el
contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente las reparaciones que
correspondan, este mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el deposito de
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garantia y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningun género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su
responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho. -

ARTICULO 29°.- RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de conservacion se procedera a la Recepcion Definitiva, previa constatacion
de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accién natural de uso. -

Una vez firmada el Acta, se restituird al Contratista el Fondo de Reparos o el saldo que
quedare.

ARTICULO 30°.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El contratista deberd adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229
y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y Cddigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que esta a cargo de la
Inspeccion.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente articulo
determinard la suspension de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual, hasta que sean
satisfechos los requerimientos exigidos. -

ARTICULO 31°.- MOVILIDAD E INSUMOS:

No se exigira destinar con exclusividad un determinado vehiculo al servicio de la inspeccion,
pero el Contratista cumplimentara el pedido de movilidad que formule la Secretaria de Obras a los
fines de atender servicios propios de la obra. -

La Inspeccién determinara los dias y hora en que se realizaran las inspecciones, debiendo el
Contratista proveer la movilidad necesaria en los lugares que indique.

La Contratista debera destinar el Uno con Cinco por ciento (1.5 %) del valor de su oferta para
dar cumplimiento a los requerimientos de insumos Yy equipos que solicite la Municipalidad
considerada dentro de la oferta, segun Ordenanza 5.254/2023, decreto N° 2.922/2023.-

ARTICULO 32°.- CARTEL DE OBRA:
Los carteles de obra seran DOS (2) de la Municipalidad, como se le indicara a la contratista, y
se colocaran en el lugar que disponga la inspeccion de obra.
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